

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ10 – Έντυπο Ε5
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Συνοδεύει τον Ν° ΑΠΕ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Συντάχθηκε από

Ημερομηνία: ... - ... - ...

Εγκρίθηκε από

Απόφαση: / ... - ... - ...

Β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

..... / ... - ... - ...

Εγκριθείσα πίστωση:

... .. Ευρώ

Γ. ΤΕΥΧΗ - ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Συντάχθηκαν από

Ημερομηνία: ... - ... - ...

Εγκρίθηκαν από

Απόφαση: / ... - ... - ...

Προϋπολογισμός μελέτης:

... .. Ευρώ

Δ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Ημερομηνία Δημοπράτησης: ... - ... - ...

... Τρίμηνο

Τεκμαρτή έκπτωση :%

Απόφαση έγκρισης πρακτικού: / ... - ... - ...

Ημερομηνία σύμβασης: ... - ... - ...

Ποσόν:

... .. Ευρώ

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Αρχική συμβατική: ... - ... - ...

(Συμφωνητικό)

Ισχύουσα Απόφαση:

..... / ... - ... - ...

Πρόταση Έγγραφο:

..... / ... - ... - ...

Περαίωση: ... - ... - ...

(Βεβαίωση περαίωσης)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό συμβατικό (Ευρώ):

(Συμφωνητικό)

... ος ΑΠΕ (Ευρώ):

Απόφαση: / ... - ... - ...

... ος ΑΠΕ (Ευρώ):

Απόφαση: / ... - ... - ...

... ος ΑΠΕ (Ευρώ):

Απόφαση: / ... - ... - ...

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ10 – Έντυπο Ε5
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

Πόλη / /
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Πόλη / /
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ