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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία.................
	
	Τόπος,                      

A.Π. : 



	Ταχ. Δ/νση:
	
	
	ΑΠΟΦΑΣΗ

	Τ.Κ
	
	
	

	Πληροφορίες:
	
	
	

	Τηλέφωνο:
	
	
	

	F  A  X  :
	
	
	

	e-mail
	
	
	


Θέμα: 
Έκπτωση του / της Αναδόχου ……………………………….. του έργου/ μελέτης: «………………………………………………………………………………………..»
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

2. Το ΠΔ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α/2-2-1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και

3. Το ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α/14-11-1995) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

4. Τον Ν. 716/77 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών".

5. Το Π.Δ. 696/74 "περί αμοιβών μηχανικών" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89".

6. Το Π.Δ. 798/78 "περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου".

7. Το Π.Δ. 346/98 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000.

8. Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Το Ν. 2362/95 "Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού".

11. Την απόφαση………………………………….. Έγκρισης για την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την ανοικτή διαδικασία, έγκρισης της σχετικής πίστωσης ύψους ………….ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) και των τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου μελετητή για την σύνταξη της μελέτης «……………………………………………………….»  & την από …………. σύμβαση .

12. Τα έγγραφα της ……………………………………………………… με τα οποία στάλθηκε για δημοσίευση η παραπάνω προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ και στις εφημερίδες αντίστοιχα και τις σχετικές δημοσιεύσεις αυτών.

13. Την με αρ. ……………………………………………………. απόφαση έγκρισης ανάθεσης της μελέτης «…………………………………………………..» στον/ ην Ανάδοχο ……………… / σύμπραξη των γραφείων και την από …………. σύμβαση.

14. Την με αρ. ………………………………………. απόφαση έγκρισης του  …… σταδίου …………………………………………της μελέτης «……………………………………..» του/ της Αναδόχου ……………… .

15. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.716/77 και το άρθρο 13 του Π.Δ. 194/79
και αφού λάβαμε υπόψη :

1. την απόφαση ……………………………….. με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης.

2. τις υποβληθείσες μελέτες …………………………….. του έργου.

3. την ………………………..αίτηση του εκπροσώπου του/ της Αναδόχου με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την συμπλήρωση και παράδοση των μελετών…………………………………………………

4. Την με αρ. ……………………… Όχληση στον /ην Ανάδοχο ……………… / σύμπραξη των γραφείων , από την Υπηρεσία.

5. Την με αρ. ……………………Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας…………………… , που επιδόθηκε στον /ην Ανάδοχο ……………… / σύμπραξη των γραφείων και την από …./…../…. απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας αυτής.

και επειδή :

1. Ο Ανάδοχος δε συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται στην παραπάνω ειδική πρόσκληση, ήτοι :

· ………………

· ……………….

2. δεν κρίνεται εύλογη η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας

3. Τα ως άνω γεγονότα και η διαπιστούμενη συμπεριφορά του Αναδόχου συνιστούν παραλείψεις εκπλήρωσης από μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων, που καθιστούν προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. την  εις βάρος του /της  και  εξ υπαιτιότητάς του έκπτωση /της Αναδόχου ………..  από το έργο /μελέτη «…………………………………….…………………………….» , 

2. την εις βάρος του /της Αναδόχου και σε όφελος της Υπηρεσίας κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ήτοι :

· …………………………….

· …………………………….

· …………………………….

3. την παράδοση από τον έκπτωτο ανάδοχο του μέχρι σήμερα εκτελεσμένου / εκπονημένου μελετητικού έργου του υπό σύνταξη σταδίου μελέτης στην Υπηρεσία μέχρι την …/…/….

Το παραπάνω μελετητικό έργο θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 13 παρ. 5 του Π.Δ. 194/79. Σε περίπτωση άρνησης του εκπτώτου αναδόχου θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6  του Ν.716/77 .

	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
	

	1.
	Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

	2.
	

	3. Γ.Ε.Μ./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
	

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
	

	1) Φ………………………
	

	2) Αρχείο 
	


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παρακαλείται να επιδώσει το παρόν :

1. Στον αντίκλητο της Αναδόχου «……………..» κ. ……………

2. Στο νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου «………» κ. …………
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