

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ15 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία:

Τόπος, ημερομηνία

Α.Π.:

Ταχ. Δ/ση:

Τ.Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

F A X:

Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο:

«... ..»

Αναδόχου «... ..»

Συνολικής δαπάνης Ευρώ (... ΦΠΑ)

Αρ. Έργου ΔΕ της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- (1) Του Ν 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137Α/26.7.85).
- (2) Του Ν 1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23Α/84), του ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων" (ΦΕΚ 223Α/31.12.85), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και των λοιπών ΠΔ που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν1418/84.
- (3) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30.5.97).
- (4) Του Το ΠΔ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- (5) Του ΠΔ ... περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ... στην ... Αυτοδιοίκηση.
- (6) Του ΠΔ ... περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων ... Αυτοδιοίκησης.
- (7) Της περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσας νομοθεσίας.
- (8) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
- (9) Της Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ15 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

Αφού λάβαμε υπόψη:

- (10) Ότι η εργολαβία του θέματος χρηματοδοτήθηκε από Δημόσιες Επενδύσεις, σε βάρος του ενάριθμου έργου ΔΕ της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ Για την εργολαβία αυτή υπάρχει συμπληρωματική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του
- (11) Την απόφαση με αριθμό του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και η διάθεση πίστωσης ποσού Ευρώ σε βάρος του ενάριθμου έργου ΔΕ της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ για τη δημοπράτηση του υπόψη έργου.
- (12) Την απόφαση με αριθμό του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- (13) Την απόφαση με αριθμό του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που έγινε την ...-...-... και ανατέθηκε τούτο στην, με συνολική δαπάνη προσφοράς Ευρώ, δηλαδή μέση τεκμαρτή έκπτωση%
- (14) Ότι η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την ...-...-..., για ποσό συμφωνητικού Ευρώ (πλέον Ευρώ για Φ.Π.Α.), με αρχική ημερομηνία περαίωσης την ...-...-...
- (15) Την απόφαση με αριθμό της, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι την ...-...-...
- (16) κτλ.
- (17) Το έγγραφο με αριθμό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο:
- α. Διαβιβάστηκε η βεβαίωση περαίωσης (πέρασ έργου την ...-...-...) και ο τελικός επιμετρητικός πίνακας (αρχική υποβολή την ...-...-... και τελική υπογραφή από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη την ...-...-...).
- β. Αιτήθηκε η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 609/85.
- (18) Την απόφαση με αριθμό του, με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.
- (19) Την απόφαση με αριθμό του, με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.
- (20) Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης έληξε την ...-...-...
- (21) Το έγγραφο με αριθμό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο αιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- (22) Συγκροτούμε Επιτροπή για την Οριστική Παραλαβή, αποτελούμενη από τους εξής:
- i., Μηχ. με β. της, ως Πρόεδρος.
- ii., Μηχ. με β. της
- iii., Μηχ. με β. της
- iv.
- για την εντός (.....) ημερών από της κοινοποίησης της παρούσας, οριστική παραλαβή των εργασιών του θέματος, Αναδόχου «.....», με μέριμνα του πρώτου των μελών της που ορίζεται και Πρόεδρός της.
- Υπέρβαση των ανωτέρω χρονικών ορίων χωρίς συγκεκριμένο λόγο συνεπάγεται κυρώσεις. Για κάθε τυχόν πρόβλημα που παρουσιάζεται, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Προϊσταμένη Αρχή για ενδεχόμενη καθυστέρηση περαίωσης του έργου της.
- (23) Το σχετικό Πρωτόκολλο θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για έγκριση εντός (.....) ημερών από την εκτέλεση της παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ15 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

(24) Το Τμήμα Κατασκευών της Υπηρεσίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία), στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να ανακοινώσει την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία
2. Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής
3. Επιβλέποντα Μηχανικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ.....
2. Αρχείο

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ15 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...