

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση No : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ No : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία:

Τόπος, ημερομηνία

Α.Π.:

Ταχ. Δ/ση:

Τ.Κ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

F A X:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού Ευρώ (... .. €) σε βάρος του ενάριθμου έργου Δ.Ε. της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ , για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου:
«... ..»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- (1) Του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137Α/26.7.85).
- (2) Του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.
- (3) Του ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων" (ΦΕΚ 223Α/31.12.85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.
- (4) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-5-97).
- (5) Του ΠΔ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- (6) Του ΠΔ ... περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ... στην ... Αυτοδιοίκηση.
- (7) Του ΠΔ ... περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων ... Αυτοδιοίκησης.
- (8) Της περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσας νομοθεσίας.
- (9) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
- (10) Της Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
- (11) Της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο Δ.Ε. από το οποίο πληρώνονται οι εργασίες

Αφού λάβαμε υπόψη:

- (1) Την απόφαση με αρ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία το έργο κατασκευής χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό και ειδικό.
- (2) Την απόφαση με αρ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία το έργο χαρακτηρίστηκε ως Περιφερειακού / Νομαρχιακού Επιπέδου και Προϊσταμένη Αρχή για την σύσταση των ΕΕΑ ορίστηκε η Δ/ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας.

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

- (3) Ότι με την απόφαση με αρ. χρηματοδοτείται σε βάρος του ενάριθμου έργουΔΕ της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ και υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των πιστώσεων του
- (4) Το υπόψη έργο έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ε.Ε. καθώς και στο Πρόγραμμα κατασκευής έργων της Περιφέρειας / Νομαρχίας / ΟΤΑ και η δημοπράτησή του επιφέρει για την ολοκλήρωση του έργου μέσα στις προθεσμίες του προγράμματος χρηματοδότησης από την Ε.Ε και την απόδοση της υποδομής στη χρήση.
- (5) Η σύνταξη των τευχών για τη δημοπράτηση του έργου εκπονείται από την Υπηρεσία και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για σύνταξη μητρώου έργου, για δαπάνη αναθεώρησης, και για δαπάνη ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- (1) Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού Ευρώ σε βάρος του ενάριθμου έργου Δ.Ε. της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ, για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου: «... ..» σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης που θα εγκριθούν αρμοδίως, με βάση τεχνική μελέτη κατά τις κείμενες διατάξεις και με εξασφαλισμένη απαλλοτρίωση. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις κείμενες διατάξεις.
- (2) Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι (... ..) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- (3) Καθορίζουμε όπως, με την πίστωση των Ευρώ, αντιμετωπισθούν οι δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και για την κάλυψη του εργολαβικού οφέλους, της αναθεώρησης τιμών, των απροβλέπτων, της σύνταξης μητρώου έργου, των υλικών του εργολάβου, του Φ.Π.Α. κτλ. Η δαπάνη που βαρύνει τον κύριο του έργου λόγω ΦΠΑ ανέρχεται σε κατ' εκτίμηση ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί των αναμενόμενων να διενεργηθούν πάσης φύσεως πληρωμών στον ανάδοχο. Η δαπάνη αυτή δεν θα περιλαμβάνεται στο ποσόν του συμφωνητικού της εργολαβίας και θα προστεθεί στον προϋπολογισμό κάτω από το γενικό άθροισμα όλων των άλλων κονδυλίων.
- (4) Απαγορεύουμε την εκτέλεση εργασιών για οποιαδήποτε αιτία με δαπάνες πέρα από το ποσό της προσφοράς, δεδομένου ότι το εγκεκριμένο ποσό για τις εργασίες του θέματος, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μειώνεται αυτομάτως στο ποσό της προσφοράς, με επανυπολογισμό μάλιστα των απροβλέπτων, του ποσού αναθεώρησης και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94. Επίσης απαγορεύουμε την ανάλωση στο έργο του ποσού της έκπτωσης της δημοπρασίας και του ποσού λόγω ΦΠΑ. Τέλος απαγορεύουμε την εκτέλεση εργασιών σε βάρος του ποσού αναθεώρησης που προβλέφθηκε.
- (5) Η αξία απαλλοτριώσεων, εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας δεν θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό της εργολαβίας.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Φ.....
- 2) Αρχείο

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...