

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία:

Τόπος, ημερομηνία

Α.Π.:

Ταχ. Δ/ση:

Τ.Κ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

F A X:

Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών και όρων για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου:
«... ..»
Προϋπολογισμού Ευρώ, σε βάρος του ενάριθμου έργου Δ.Ε.
της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- (1) Του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137Α/26.7.85).
- (2) Του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.
- (3) Του ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων" (ΦΕΚ 223Α/31.12.85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.
- (4) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-5-97).
- (5) Του ΠΔ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- (6) Του ΠΔ ... περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ... στην ... Αυτοδιοίκηση.
- (7) Του ΠΔ ... περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων ... Αυτοδιοίκησης.
- (8) Της περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσας νομοθεσίας.
- (9) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
- (10) Της Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
- (11) Της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο Δ.Ε. από το οποίο πληρώνονται οι εργασίες

Αφού λάβαμε υπόψη:

- (1) Την απόφαση με αρ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία το έργο κατασκευής χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό και ειδικό.

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

- (2) Την απόφαση με αρ. ... του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία το έργο χαρακτηρίστηκε ως Περιφερειακού / Νομαρχιακού Επιπέδου και Προϊσταμένη Αρχή για την σύσταση των ΕΕΑ ορίστηκε η Δ/ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας.
- (3) Ότι με την απόφαση με αρ. ... χρηματοδοτείται σε βάρος του ενάριθμου έργουΔΕ της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ και υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των πιστώσεων του
- (4) Το υπόψη έργο έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ε.Ε. καθώς και στο Πρόγραμμα κατασκευής έργων της Περιφέρειας / Νομαρχίας / ΟΤΑ και η δημοπράτησή του επείγει για την ολοκλήρωση του έργου ... μέσα στις προθεσμίες του προγράμματος χρηματοδότησης από την Ε.Ε και την απόδοση της υποδομής στη χρήση.
- (5) Η σύνταξη των τευχών για τη δημοπράτηση του έργου εκπονήθηκε από την Υπηρεσία και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε ... Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για σύνταξη μητρώου έργου, για δαπάνη αναθεώρησης, και για δαπάνη ΦΠΑ.
- (6) Την απόφαση με αρ. ... με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ... Ευρώ. για τη δημοπράτηση του έργου.
- (7) Τα συνταχθέντα από την Υπηρεσία τεύχη δημοπράτησης του έργου που αποτελούνται από:
- α) Διακήρυξη της Δημοπρασίας
 - β) Τιμολόγιο Προσφοράς
 - γ) Τιμολόγιο Μελέτης
 - δ) Προϋπολογισμό Προσφοράς
 - ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - στ) Τεχνική Περιγραφή
 - ζ) Προϋπολογισμό Μελέτης
 - η) Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - θ) Σχέδια τεχνικών μελετών ...
 - ι) Λοιπά ...

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- (1) Εγκρίνουμε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «... » προϋπολογισμού ... Ευρώ σε βάρος του ενάριθμου έργου Δ.Ε. της ΣΑΕΠ / ΣΑΝΑ ... όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία και αποτελούνται από:
- α) Διακήρυξη της Δημοπρασίας
 - β) Τιμολόγιο Προσφοράς
 - γ) Τιμολόγιο Μελέτης
 - δ) Προϋπολογισμό Προσφοράς
 - ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - στ) Τεχνική Περιγραφή
 - ζ) Προϋπολογισμό Μελέτης
 - η) Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - θ) Σχέδια τεχνικών μελετών ...
 - ι) Λοιπά ...

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...

- (2) Εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί, με τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου την
... (ανοικτή / κλειστή) διαδικασία (άρθρο 4, παράγραφος 2α του Ν. 1418/84 και άρθρο 7, παράγραφος 1 του Π.Δ. 334/2000 και σύστημα προσφοράς

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Φ.....
2) Αρχείο

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο : ...	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ3 – Έντυπο Ε2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία : ...	Σελίδα ... από ...