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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία .................

Υπηρεσία.................
	
	Τόπος,                      

A.Π. : 



	Ταχ. Δ/νση:
	
	
	ΑΠΟΦΑΣΗ

	Τ.Κ
	
	
	

	Πληροφορίες:
	
	
	

	Τηλέφωνο:
	
	
	

	F  A  X  :
	
	
	

	e-mail
	
	
	


Θέμα: 
Ανάκληση έκπτωσης του / της Αναδόχου ……………………………….. του έργου/ μελέτης: «………………………………………………………………………..»
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

2. Το ΠΔ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α/2-2-1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και

3. Το ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α/14-11-1995) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

4. Τον Ν. 716/77 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών".

5. Το Π.Δ. 696/74 "περί αμοιβών μηχανικών" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89".

6. Το Π.Δ. 798/78 "περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου".

7. Το Π.Δ. 346/98 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000.

8. Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Το Ν. 2362/95 "Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού".

11. Την απόφαση………………………………….. Έγκρισης για την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την ανοικτή διαδικασία, έγκρισης της σχετικής πίστωσης ύψους ………….ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) και των τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου μελετητή για την σύνταξη της μελέτης «……………………………………………….»  & την από …………. σύμβαση .

12. Τα έγγραφα της ……………………………………………………… με τα οποία στάλθηκε για δημοσίευση η παραπάνω προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ και στις εφημερίδες αντίστοιχα και τις σχετικές δημοσιεύσεις αυτών.

13. Την με αρ. ……………………………………………………. απόφαση έγκρισης ανάθεσης της μελέτης «…………………………………………………..» στον/ην Ανάδοχο ……………… και την από …………. σύμβαση.

14. Την με αρ. ……………….. απόφαση ….…………………….. με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης

15. Την με αρ. ……………………………………………. απόφαση έγκρισης του  …… σταδίου ………………………………της μελέτης «………………………………..» του/της Αναδόχου ………………

16. τις υποβληθείσες μελέτες …………………………….. του έργου.

17. Την με αρ. ……………………… Όχληση της Υπηρεσίας ……………….. , που επιδόθηκε στον /ην Ανάδοχο ……………… .

18. Την με αρ. ……………………………………… Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας…………………….. , που επιδόθηκε στον /ην Ανάδοχο ……………… / σύμπραξη των γραφείων και την από …./…../…. απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας αυτής.

19. Την με αρ. ………………………απόφαση της Υπηρεσίας ……………….. επιβολής ποινικής ρήτρας επί του/της Αναδόχου …………... .
20. Την με αρ. …………………απόφαση της Υπηρεσίας ……………….. κήρυξης εκπτώτου του /της αναδόχου του μελέτης …………………………
και αφού λάβαμε υπόψη :

1. την ………………………..αίτηση του εκπροσώπου του/της Αναδόχου με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την συμπλήρωση και παράδοση των μελετών………….

2. την ………………………..ένσταση του εκπροσώπου του/της Αναδόχου με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την συμπλήρωση και παράδοση των μελετών………….

και επειδή :

1. Η από ………………… ένσταση του /της αναδόχου είναι εμπρόθεσμη

2. η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μελετών…………………, όπως προκύπτει από τη σχετική τεκμηρίωση και αλληλογραφία της από ……. ένστασης του/της Αναδόχου, δεν οφείλεται  σε αποκλειστική υπαιτιότητα του/ της ανάδοχου.

3. κρίνεται εύλογη η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,  κατά  ..…… ημέρες.

4. θεωρούμε τον/την έκπτωτο ανάδοχο ικανό να ολοκληρώσει πλήρως το συμβατικό αντικείμενο και σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός της συνολικής εγκεκριμένης προθεσμίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την άρση της έκπτωση /της Αναδόχου …………………… του έργου /μελέτης «……………………………………………………………………….».

	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
	

	1.
	Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

	2.
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